



Oggetto: Lavori di sostituzione del gasometro semisferico a tre membrane dell'impianto di depurazione area salernitana.

Premesso che:

- in esecuzione alla Determina del Procuratore Speciale della Salerno Sistemi S.p.A. n.9 del 03/03/2021, era stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi della Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n.79/2020 (c.d. *Decreto Semplificazioni*), mediante confronto concorrenziale tra più Operatori Economici, a mezzo lettera d'invito, prot.5073 del 09/03/2021, trasmessa a n.9 (nove) Imprese, attingendo all'elenco dei fornitori presenti sulla piattaforma denominata *Traspare* gestita dalla C.U.C., aventi attività compatibili con i lavori in oggetto;
- entro la scadenza prefissata (06/04/2021 ore 12,30), non essendo pervenuto alcun riscontro alla lettera d'invito a presentare offerta, la gara era stata dichiarata deserta, giusta nota del RUP ing. Leonardo Giliberti prot.7308 del 08/04/2021;
- con nota prot.8368 del 22/04/2021 il Responsabile della Divisione Acque Reflue della Salerno Sistemi S.p.A. aveva confermato al RUP che il prezzo messo a base di gara risultasse congruo, proponendo di esperire la procedura di affidamento mediante avviso pubblico per l'invito a presentare offerta anche ad Operatori Economici non iscritti alla piattaforma denominata *Traspare* gestita dalla CUC;
- con nota prot.8433 del 23/04/2021 del Procuratore Speciale della Salerno Sistemi S.p.A. era stato determinato di avviare la procedura di affidamento mediante confronto concorrenziale, con avviso pubblico ad offrire, aperto a tutti gli Operatori Economici, anche non iscritti all'elenco fornitori presente sulla piattaforma informatica denominata *Traspare*.

Considerato che:

- con successiva nota prot.14580 del 27/07/2021 il Responsabile della Divisione Acque Reflue della Salerno Sistemi S.p.A. ha comunicato che, a seguito di valutazioni relative al recente incremento dei prezzi di alcune materie prime ed a specifiche indagini di mercato sul costo dei manufatti contemplati nell'intervento de quo, ha provveduto ad aggiornare il computo metrico estimativo, definendo un incremento dell'importo lordo di circa 30.000,00 Euro rispetto all'importo originario;
- per effetto delle valutazioni suddette l'importo derivante dal nuovo computo metrico, elaborato dal Responsabile della Divisione Acque Reflue, risulta di Euro 173.222,17 (centosettantatremiladuecentoventidue/17), oltre I.V.A. di legge.

Quanto premesso e considerato, si

determina

1. di autorizzare l'incremento dell'impegno di spesa di Euro **27.239,04 (ventisettemiladuecentotrentanove/04)**, oltre I.V.A. di legge, che, con l'impegno di spesa di cui alla Determina del Procuratore Speciale della Salerno Sistemi S.p.A. n.9 del 03/03/2021, già confermato con la nota prot.8433 del 23/04/2021, determinano l'impegno di spesa complessivo di **Euro 173.222,17 (centosettantatremiladuecentoventidue/17)**, oltre I.V.A. di legge;
2. di procedere all'affidamento dell'Appalto dei "*Lavori di sostituzione del gasometro semisferico a tre membrane dell'impianto di depurazione area salernitana*" con affidamento diretto, ai sensi della Legge n.120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 (c.d. *Decreto Semplificazioni*)

e del D.L. 77/2021 (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*), mediante confronto concorrenziale, con avviso pubblico ad offrire, aperta a tutti gli Operatori Economici, anche non iscritti all'elenco fornitori presente sulla piattaforma informatica denominata *Traspire* acquisita dalla Salerno Energia Holding S.p.A.;

3. di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del miglior ribasso percentuale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 e dell'art.36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (criterio del Prezzo Più Basso - PPB);

4. di utilizzare le somme a copertura del servizio gravanti sui fondi propri di bilancio di Salerno Sistemi S.p.A.;

5. di confermare quale R.U.P. per la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il dr. ing. Leonardo Giliberti funzionario di Salerno Sistemi S.p.A..

**Il Direttore Generale SEH e
Procuratore Speciale**

dr. Matteo Picardi

