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DESCRIZIONE DEI LAVORI  
Premessa 

La Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. gestisce dal 01.03.2019, tra l'altro, l'impianto di 

depurazione a servizio dell'area salernitana. Tra le opere previste nel piano di investimenti 

e nel piano di opere strategiche è stato inserito anche il completo ammodernamento di 

tutte le paratoie di impianto, attualmente realizzate in acciaio al carbonio verniciato ed 

installate negli anni 1986-1988. 

I lavori in oggetto rappresentano un primo piccolo intervento di sostituzione di dette 

paratoie e sono relativi alla sostituzione delle paratoie a servizio del comparto Grigliatura 

Grossolana dell’impianto di depurazione. 

Al fine di efficientare ulteriormente l’impianto si prevede l’installazione di nuove paratoie 

in acciaio INOX AISI 304, aventi maggiore durabilità rispetto a quelle esistenti. 

 

Descrizione dei lavori 

Si rende pertanto necessario procedere alla sostituzione delle seguenti paratoie a servizio 

del comparto Grigliatura Grossolana e Sollevamento Iniziale dell’impianto di depurazione: 

ID Descrizione UBICAZIONE UBICAZIONE 
DIMENSIONI 

(L x H) 
attuatore Serie Tipo 

PA 111 
Pancone entrata 
griglia grossa n° 1 

grigliatura 
grossolana 

ingresso 2,5 X 2,0 m Auma 3308MM01980 
multiturn sa 14,5 
KMS TPS 110/001 

PA 112 
Pancone entrata 
griglia grossa n° 2 

grigliatura 
grossolana 

ingresso 2,5 X 2,0 m Auma 3308MM01979 
multiturn sa 14,5 
KMS TPS 110/001 

PA 113 
Pancone entrata 
griglia grossa n° 3 

grigliatura 
grossolana 

ingresso 2,5 X 2,0 m Auma 3308MM01978 
multiturn sa 14,5 
KMS TPS 110/001 

 

Tutte queste paratoie sono ubicate a monte del sollevamento iniziale e pertanto vi è sul 

fondo sempre presenza di liquame che attraversa le unità fino al sollevamento con coclee. 

La relativa sostituzione è pertanto prevista in più fasi, in alcune delle quali si potrà lavorare 

per l’inghisaggio del nuovo telaio esclusivamente per massimo 4 ore al giorno, dalle 06.00 

alle 10.00. 

Tale periodo è quello durante il quale la Stazione Appaltante procederà ad intercettare a 

monte il flusso di liquame, potendo accumularlo provvisoriamente per massimo 4 ore 

all’interno del collettore di arrivo, grazie alle due paratoie di intercettazione impianto che 

saranno installate a breve. 
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Le attività, da eseguire per singolo canale, sono: 

 smontaggio  e  accantonamento  in  sito  delle  pannellature  anteriori  e  posteriori  e  dei 

traversi in ferro del locale griglie grossolane in corrispondenza della paratoie da sostituire, 

secondo le indicazioni dalla D.L. (a cura della Stazione Appaltante); 

 scollegamento elettrico dell’attuatore (a cura della Stazione Appaltante); 

 smontaggio dell’asta di accoppiamento dell’attuatore (a cura della Stazione Appaltante); 

 smontaggio e rimozione della paratoia esistente (a cura della Stazione Appaltante); 

 accantonamento della paratoia smontata e del telaio presso il deposito ferro esistente 

all’interno dell’impianto (a cura della Stazione Appaltante); 

 montaggio e inghisaggio del nuovo telaio della nuova paratoia, in asciutto per massimo 

4 ore al giorno (dalle 06.00 alle 10.00), previa intercettazione a monte dell’impianto da 

parte della Stazione Appaltante; 

 montaggio della paratoia; 

 montaggio della nuova asta di rimando in acciaio inox; 

 collegamento alla nuova paratoia dell’asta di rimando e di questa all’attuatore esistente, 

incluse eventuali modifiche al sistema di trasmissione/collegamento; 

 collegamento elettrico dell’attuatore (a cura della Stazione Appaltante); 

 prove di apertura, chiusura e tenuta. 

Sono a  carico dell'impresa  tutti  i mezzi necessari  alle  lavorazioni.  La Stazione Appaltante 

potrà mettere a disposizione il proprio muletto solo per la movimentazione di materiale al 

di fuori dell'area di cantiere, evitando qualsiasi interferenza. 

 

Qualora  all’atto  della  consegna  dei  lavori  in  oggetto  la  Stazione  Appaltante  non  abbia 

terminato i lavori di installazione delle paratoie di intercettazione impianto, tali da garantire 

l’arresto provvisorio  del  flusso di  ingresso per  le predette  4  ore mattutine,  l’appaltatore 

dovrà procedere, a suo carico e senza ulteriori oneri rispetto a quelli stimati nel computo 

metrico, con la posa a monte e valle di ogni canale oggetto di intervento di appositi panconi 

provvisori  per  garantire  l’intercettazione  del  singolo  canale  oggetto  di  intervento.  Tale 

soluzione  potrà  essere  utilizzata  dall’appaltatore  anche  in  alternativa  all’utilizzo  delle 

paratoie di  intercettazione  impianto.  Si  fa presente che come pancone provvisorio potrà 
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essere utilizzata anche una paratoia oggetto di sostituzione, recuperata da un altro canale 

rispetto  a  quello  di  intervento,  nel  limite massimo di  una  paratoia  per  ogni  tipologia  da 

sostituire. 

Si chiarisce che resta a carico dell’Appaltatore il rilievo preciso e le misurazioni delle paratoie 

e dei vani delle opere civili in cui le stesse devono essere alloggiate. 

Si  specifica  che  tutto  il materiale  smontato  resterà  accantonato  nel  piazzale  di  deposito 

dell’impianto e lo smaltimento sarà a cura della Stazione Appaltante. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Vista pannelli anteriori locale grigliatura grossolana, lato paratoie ingresso canali griglie 

 
 
 

 
Vista pannelli posteriori locale grigliatura grossolana, lato paratoie uscita canali griglie 
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Vista grigliati da cui sfilare paratoie ingresso canali griglie 

 

 
Vista paratoie ingresso canali griglie grossolane   
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Vista paratoie ingresso canali griglie grossolane 

 
 

 
Vista vano paratoia ingresso canali griglie grossolane 
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SPECIFICHE TECNICHE PARATOIE 

 

Le  paratoie  trovano  il  loro  impiego  in  tutte  quelle  applicazioni  in  cui  è  richiesta 

l’intercettazione  del  flusso  idraulico.  Sono  essenzialmente  costituite  da  un  diaframma 

opportunamente irrigidito e da un telaio costituito principalmente da due gargami nei quali 

trasla lo scudo. La tenuta è assicurata grazie a guarnizioni in neoprene sostituibili e solidali 

al diaframma attraverso piatti di ripartizione. Lo scudo trasla su piatti di ottone, imbullonati, 

sostituibili e  registrabili e  la  sua movimentazione è garantita dall’abbinamento gruppo di 

manovra ‐ vite trapezia. Il gruppo di manovra è costituito da un accoppiamento diretto e vite 

trapezia. 

Le paratoie devono essere dimensionate esclusivamente dal costruttore attraverso idonea 

progettazione/verifica  strutturale,  mediante  analisi  strutturale  agli  elementi  finiti  in 

riferimento al tirante massimo a monte indicato. 

 

COMPONENTI DELLA FORNITURA PARATOIE INGRESSO GRIGLIATURA 

 Diaframma  di  tenuta  in  lamiera,  realizzato  in  un  unico  pezzo,  irrigidito  mediante 

pressopiegati elettrosaldati e cunei di pressione, il tutto in acciaio inox AISI 304; 

 Guarnizione di tenuta in gomma neoprene EPDM antiolio con profilo a nota musicale, 

riportata sul perimetro del diaframma tramite piatti imbullonati con bulloneria in acciaio 

inox AISI 304; 

 Scorrimento su pattini in bronzo rimovibili e regolabili; 

 Gargami realizzati con profilati pressopiegati in acciaio inox AISI 304; 

 Traversi  superiori  in profilati pressopiegati  in acciaio  inox AISI 304, per alloggiamento 

gruppo di manovra; 

 Traverso  inferiore  in profilato pressopiegato  in  acciaio  inox AISI  304,  predisposto per 

l’alloggiamento della guarnizione in gomma EPDM di battuta; 

 N°2 Aste salienti in acciaio inox AISI 304, incernierate al diaframma, accoppiate al gruppo 

di manovra mediante coppia di vite trapezia tipo TPN,  in acciaio inox AISI 304;  le aste 

salienti sono realizzate con tubo di grosso spessore tipo SS; 

 Gruppo di manovra costituito da N°2 riduttori conici (uno di trazione l’altro condotto) 

con  corpo  in  fusione  di  ghisa  e  chiocciola  filettata  in  ottone  con  speciali  cuscinetti 

reggispinta.  Il  riduttore  di  trazione  deve  essere  predisposto  per  l’accoppiamento  con 

l’asta di rinvio esistente e con l’attuatore elettrico esistente. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Paratoia con scudo 2,5 X 2,0 m tipo PR/A Ecomac a comando automatico a
NP.OEM.00 3 lati H telaio 4 m fornita e posta in opera con le seguenti caratteristiche: -
1 Movimentazione automatica con ...  - Bulloneria acciaio inox AISI 304 - Viti

di manovra: acciaio inox AISI 304H gargami 3600 mm
Specifiche di fornitura:
paratoie ingresso griglie grossolane 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 48´435,74 145´307,22

Parziale LAVORI A CORPO euro 145´307,22

T O T A L E   euro 145´307,22

     Salerno, 12/01/2022

Il Tecnico
ing. Mariano Nappa

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Sistemi Salerno servizi Idrici S.p.A. - Divisione Acque Reflue - Segmento Depurazione

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Paratoia con scudo 2,5 X 2,0 m tipo PR/A Ecomac a comando automatico a 3 lati H telaio 4 m fornita e posta in opera con le seguenti
NP.OEM.00 caratteristiche: - Movimentazione automatica con attuatore elettrico non in fornitura - Installazione a canale - Larghezza canale 2500 mm circa
1 - Altezza canale 2000 mm circa - H telaio 4000 mm - Max carico idrostatico fino a 2000 mm - Tenuta: 3 lati - 1 senso

Materiali di costruzione: - Lamiere / profilati: acciaio inox AISI 304 - Bulloneria acciaio inox AISI 304 - Viti di manovra: acciaio inox AISI
304H gargami 3600 mm
Specifiche di fornitura:
euro (quarantaottomilaquattrocentotrentacinque/74) a corpo 48´435,74

     Salerno, 12/01/2022

Il Tecnico
ing. Mariano Nappa

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Sistemi Salerno servizi Idrici S.p.A. - Divisione Acque Reflue - Segmento Depurazione



NP.OEM.001

TARIFFA ELEMENTI UNITA' DI
MISURA QUANTITA' PREZZO 

UNITARIO (€) IMPORTO (€)

A MATERIALI:
paratoia e accessori n. 1,00 34.850,00 34.850,00
asta di rimando colleg. attuatore n. 1,00 500,00 500,00
tasselli e accessori a corpo 1,00 250,00 250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALE MATERIALI 35.600,00

B MANO D'OPERA 
operaio 3° livello Ore 24,00 29,30 703,20

operaio 2° livello Ore 24,00 27,21 653,04

operaio 1° livello Ore 24,00 24,50 588,00
TOTALE MANO D'OPERA 1.944,24

C NOLI E MOVIMENTAZIONE

Autocarro per trasporto escluso trasporto
art. 32 c.4 lett. f) DPR 207/10 q.li*km 1000 0,110 110,00

Autocarro con gru per movimentazione h 8 79,36 634,88

 0,00
TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE 744,88

D SICUREZZA
compresi in spese generali art. 32 comma 4
lett. o) DPR 207/2010 a corpo 1,00 0,00 0,00

TOTALE SICUREZZA 0,00

E Totale costi 38.289,12

F Spese generali (% su E) % 15% 5.743,37
G Utili di impresa (% su (E+F)) % 10% 4.403,25

TOTALE 48.435,737
 
PREZZO D'APPLICAZIONE 
ARROTONDATO Euro/ cad 48.435,74

Incidenza mano d'opera % 4,01%

MIN. LAV. Decr. 26 
del 22/5/20

Paratoia con scudo 2,5 X 2,0 m tipo PR/A Ecomac a comando automatico a 3 lati H telaio 4 m fornita e posta in 
opera con le seguenti caratteristiche: - Movimentazione automatica con attuatore elettrico non in fornitura - 
Installazione a canale - Larghezza canale 2500 mm circa - Altezza canale 2000 mm circa - H telaio 4000 mm - Max 
carico idrostatico fino a 2000 mm - Tenuta: 3 lati - 1 senso
Materiali di costruzione: - Lamiere / profilati: acciaio inox AISI 304 - Bulloneria acciaio inox AISI 304 - Viti di 
manovra: acciaio inox AISI 304H gargami 3600 mm
Specifiche di fornitura: 
� Diaframma di tenuta in lamiera, realizzato in un unico pezzo, irrigidito mediante pressopiegati elettrosaldati e 
cunei di pressione, il tutto in acciaio inox AISI 304;
� Guarnizione di tenuta in gomma neoprene EPDM antiolio con profilo a nota musicale, riportata sul perimetro del 
diaframma tramite piatti imbullonati con bulloneria in acciaio inox AISI 304;
� Scorrimento su pattini in bronzo rimovibili e regolabili;
� Gargami realizzati con profilati pressopiegati in acciaio inox AISI 304;
� Traversi superiori in profilati pressopiegati in acciaio inox AISI 304, per alloggiamento gruppo di manovra;
� Traverso inferiore in profilato pressopiegato in acciaio inox AISI 304, predisposto per l’alloggiamento della 
guarnizione in gomma EPDM di battuta;
� N°2 Aste salienti in acciaio inox AISI 304, incernierate al diaframma, accoppiate al gruppo di manovra mediante 
coppia di vite trapezia tipo TPN, in acciaio inox AISI 304; le aste salienti sono realizzate con tubo di grosso 
spessore tipo SS;
� Gruppo di manovra costituito da N°2 riduttori conici (uno di trazione l’altro condotto) con corpo in fusione di 
ghisa e chiocciola filettata in ottone con speciali cuscinetti reggispinta. Il riduttore di trazione deve essere 
predisposto per l’accoppiamento con l’asta di rinvio esistente e con l’attuatore elettrico esistente.
Incluso asta di rimando da 5 m in acciaio inox AISI304 per collegamento attuatore esistente.
Il tutto fornito e posto in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Listini produttori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Paratoia con scudo 2,5 X 2,0 m tipo PR/A Ecomac a comando automatico a 3 lati H telaio 4 m
NP.OEM.00 fornita e posta in opera con le seguenti caratteristiche: - Movimentazione automatica con ...  -
1 Bulloneria acciaio inox AISI 304 - Viti di manovra: acciaio inox AISI 304H gargami 3600 mm

Specifiche di fornitura:
SOMMANO a corpo 3,00 48´435,74 145´307,22 5´826,82 4,010

Parziale LAVORI A CORPO euro 145´307,22 5´826,82 4,010

T O T A L E   euro 145´307,22 5´826,82 4,010

     Salerno, 12/01/2022

Il Tecnico
ing. Mariano Nappa

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Sistemi Salerno servizi Idrici S.p.A. - Divisione Acque Reflue - Segmento Depurazione

A   R I P O R T A R E 
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